

องค์การบริหารส่วนตำบลพучาม
ตำบลพучาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลพучาม		
ประเภท	โครงการต่อเติมอาคารและกั้นห้องกระจกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก้องค์การบริหารส่วนตำบลพучาม		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลพучาม		
สถานที่ก่อสร้าง	ที่ทำการ อบต.พучาม อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพучาม		
แบบเลขที่	รายการเลขที่		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	2 แผ่น	ระยะเวลา 60 วัน
ประมาณราคาเมื่อวันที่	17 สิงหาคม 2560		

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
ส่วนที่ 1	ค่างาน(ทุน)				เงิน ไข
1	ประเภทงานอาคาร	189,015.00	1.3074	247,118.21	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ประเภทงานทาง	-	1.3624	-	- เงินประกันผลงานหัก 0%
3	ประเภทงานชลประทาน		1.3375	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.2782	-	- VAT 7%
ส่วนที่ 2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด(ถ้ามี)	-	1.0000	-	
1	ป้ายประจำโครงการ	3,000	1.0000	3,000.00	
2	งานลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบ		1.0000	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			250,118.21	
	คิดเป็นเงินประมาณ			250,000.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....พงษ์วิชัย จันทร์ทักษ์.....ผู้ประมาณราคา
(นายพงษ์วิชัย จันทร์ทักษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ชุลีกร โปธินาแค.....ประธาน
(นางสาวชุลีกร โปธินาแค)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพучาม

ลงชื่อ.....สามิตร คงอยู่.....เห็นชอบ
(นายสามิตร คงอยู่)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพучาม

ลงชื่อ.....พงษ์วิชัย จันทร์ทักษ์.....กรรมการ
(นายพงษ์วิชัย จันทร์ทักษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....รังสรรค์ เดชะปิยะมิตร.....ตรวจสอบ/อนุมัติ
(นายรังสรรค์ เดชะปิยะมิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพучาม

ลงชื่อ.....ลัดดา ชูปมงคล.....กรรมการ
(นางลัดดา ชูปมงคล)
นักวิชาการเงินและบัญชีฯ