

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด ชุมชนเกาะแก้ว หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ บ่อ เทศบาลตำบล  
ชั้นสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ บ่อ.....

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง..... เทศบาลตำบลชั้นสมอทอด.....

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร..... ๕๐๐,๐๐๐..... บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด ชุมชนเกาะแก้ว หมู่ที่ ๓ จำนวน  
๑ บ่อ เทศบาลตำบลชั้นสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ บ่อ.....

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 ก.พ. 2563 เป็นเงิน ๔๘๐,๖๕๑ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑.สรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง... ปร.๕..... จำนวน ๑ แผ่น.....

๖.๒.บัญชีราคากลางปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง... ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น.....

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑..... นายไพฑูลย์ พึ่งบัว.....

๗.๒..... นายวรวิทย์ จันทวงศ์.....

๗.๓..... นางสาวเพ็ญภา ก่อการ.....

# สรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลชัยสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

ประเภทงาน โครงการก่อสร้าง ธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ชุมชนเกาะแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลชัยสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลชัยสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์


ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ราคายืนยันได้ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน จำนวน(บาท)	Factot F	รวมราคาค่า ก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ชุมชนเกาะแก้ว หมู่ที่ 3 ต.ชัยสมอทอด อ.บึง สามพัน จ.เพชรบูรณ์	367,631	1.3074	480,641	
	เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าติดตั้งทั้งสิ้น			480,641	
	ขอเสนอราคาค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น			480,641	
	ตัวอักษร	(สี่แสนแปดหมื่นหกร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)			

ลงชื่อ..........ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



บัญชีปริมาณงานวัสดุและราคาก่อสร้าง


ปร.4

แผ่นที่ 1 จำนวนทั้งหมด 1 แผ่น


โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ชุมชนเกาะแก้ว หมู่ที่ 3 ต.ชัยสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมเงินค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานปรับพื้นพร้อมสูบน้ำเดิมออก	1	LS	-	-	6,500	6,500	6,500	
2	งานดินขุด	1,200	ม <sup>3</sup>	-	-	23	27,600	27,600	
3	งานลาด คสล.								
3.1	งานบีกฝั่ง	1	LS	-	-	1,500	1,500	1,500	
3.2	คอนกรีต 1:2:4	76	ม <sup>3</sup>	1,890	143,640	306	23,256	166,896	
3.3	งานเหล็ก ø 16 มม. ซ้ออ้อย	195	เส้น	267	52,065	10	1,950	54,015	
3.4	งานเหล็ก ø 9 มม.	510	เส้น	87	44,370	10	5,100	49,470	
3.5	งานเหล็ก ø 6 มม.	260	เส้น	40	10,400	5	1,300	11,700	
3.6	ลวดผูกเหล็ก	60	กก	30	1,800	10	600	2,400	
3.7	ไม้แบบ+ไม้ค้ำยัน	75	ม <sup>2</sup>	500	37,500	103	7,725	45,225	
3.8	ตะปู + วัสดุยึดอื่น	40	กก	30	1,200	10	400	1,600	
3.9	ท่อ PVC ø 2" ชั้น 8.5	5	ท่อน	135	675	10	50	725	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน							367,631	

(ตามแผนกหมั้นเจ็ดพันหกร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน)

ลงชื่อ..........ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
ราคาขึ้นได้ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ลงชื่อ..........คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........คณะกรรมการกำหนดราคากลาง